



Опросный лист для предварительного расчета стоимости монтажа РВС

| № п/п | Правила заполнения опросного листа | | | |
|----------------------------------|--|--|--|-----------|
| 1 | Если заполняется в электронном виде, то сделать цветную заливку соответствующей ячейки с вариантом ответа | Да | | Нет |
| 2 | Если заполняется в рукописном виде, то отметить знаком соответствующую ячейку с вариантом ответа | X | Да | V |
| 3 | Если, не отмечен ни один из предложенных вариантов, и отсутствуют какие-либо комментарии, то при расчете будет учитываться наше видение. | | | |
| Общие данные | | | | |
| 4 | Стадия продажи (выделить/отметить соответствующий вариант) | Предварительный сбор КП для формирования бюджета | Предварительный сбор КП для объявления тендера | |
| | | Сбор КП в рамках проведения тендера | Тендер уже выигран Заказчик ищет подрядчика | |
| 5 | Регион в котором будет производиться монтаж (город, область) | | | |
| 6 | Наименование непосредственного заказчика | | | |
| 7 | Наименование конечного заказчика (указание к какой структуре он принадлежит) | | | |
| 8 | Номинальный объем резервуара, м ³ | | | |
| 9 | Продукт хранения | | | |
| 10 | Количество резервуаров, шт | | | |
| 11 | Степень стесненности строительной площадки | Низкая | Средняя | Высокая |
| 12 | Наличие ограничений (сезонность возможности проезда (типа "зимников", либо только "воздушным транспортом"); спец пропускные режимы на людей и технику (согласование с ФСБ и пр); приграничные зоны (оформление разрешений); частные дороги, требующие получения спец разрешения и т.п). Описать. | | | |
| 13 | Предполагаемое время проведения работ по монтажу РВС или указать сезон (зима-весна-лето-осень) | | | |
| Характеристики резервуара | | | | |
| 14 | Тип крыши | коническая оболочка | коническая щитовая | каркасная |
| 15 | Стенка резервуара | рулонная | полистовая | |
| 16 | Днище резервуара | рулонная | полистовая | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 17 | Лестница | шахтная | кольцевая |
| Условия проведения работ | | | |
| 18 | Условие | Зона ответственности Подрядчика | Зона ответственности Заказчика |
| 19 | Предоставление техники (автовышки, автокраны, бульдозер или экскаватор) | | |
| 20 | Проживание монтажной бригады | | |
| 21 | Питание монтажной бригады | | |
| 22 | Подача эл/энергии до площадки монтажа, стоимость эл/энергии | | |
| 23 | Подача воды для гидроиспытаний, утилизация и ее стоимость | | |
| 24 | Вывоз мусора со строительной площадки | | |
| 25 | Обустройство площадки (организация и содержание подъездных путей, выделение санитарной зоны, мест складирования оборудования и материалов) | | |
| 26 | Доставка бригады подрядчика с места проживания до объекта и обратно (ежедневно) | | |
| 27 | Предоставление мест для размещения персонала и монтажного оборудования на объекте (бытовки, инструменталки) | | |
| Монтаж понтона | | | |
| 28 | Блочный алюминиевый понтон БПА | ДА | НЕТ |
| 29 | Алюминиевый понтон на полых цилиндрических поплавках | ДА | НЕТ |
| 30 | Другое: | | |
| Монтаж подогревателя (обогревателя) | | | |
| 31 | Секционный змеевик (теплоноситель - пар, масло) | ДА | НЕТ |
| 32 | Электрический | ДА | НЕТ |
| 33 | Другое: | | |
| Антикоррозийное покрытие резервуаров | | | |
| 34 | Антикоррозийное покрытие внешнее | ДА | НЕТ |
| 35 | пескоструйная обработка | ДА | НЕТ |
| 36 | тип покрытия, количество слоев | | |
| 37 | Антикоррозийное покрытие внутреннее | ДА | НЕТ |
| 38 | пескоструйная обработка | ДА | НЕТ |
| 39 | тип покрытия, количество слоев | | |

| | | | |
|----|--|----|-----|
| | Теплоизоляция | | |
| 40 | Монтаж креплений под теплоизоляцию | ДА | НЕТ |
| 41 | Монтаж теплоизоляции | ДА | НЕТ |
| 42 | Толщина теплоизоляции, мм | | |
| | Другие виды работ | | |
| 43 | Монтаж обвязки (подсоединение резервуара к трубопроводам) | ДА | НЕТ |
| 44 | Имеется ли проект обвязки? | ДА | НЕТ |
| 45 | Ремонт существующего фундамента | ДА | НЕТ |
| 46 | Демонтаж существующего фундамента | ДА | НЕТ |
| 47 | Монтаж фундамента под резервуар | ДА | НЕТ |
| 48 | Имеется ли проект КЖ фундамента? | ДА | НЕТ |
| 49 | Имеется ли проект КМ на РВС? | ДА | НЕТ |
| 50 | Сдача объекта в надзорные органы | ДА | НЕТ |
| 51 | Монтаж дополнительного оборудования и дополнительных конструкций (дыхательные клапаны, пробоотборники, приборы учета и т.д.). Описать с указанием количества | | |
| 52 | Другие виды работ | ДА | НЕТ |
| 53 | Если присутствуют другие виды работ, указать какие | | |
| | Необходимость разработки проекта | | |
| 54 | КЖ (фундаменты) | ДА | НЕТ |
| 55 | Необходимость проведения изысканий для КЖ | ДА | НЕТ |
| 56 | КМ (РВС) | ДА | НЕТ |
| | Примечания | | |
| 57 | | | |